AREA TECNICA — SETTORE LAVORI PUBBLICI

Via Matteotti 02 Casal di Principe -81033-(Ce)
Tel/Fax 081/8166010

VERBALE DI GARA n. 1

OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASA
COMUNALE. CIG 8490410BF8

SEDUTA DEL 04/01/2020 ore 15:30

Il giorno QUATTRO del mese di GENNAIO duemilaventuno, alle ore 15:30 presso 1’Ufficio
Tecnico del Comune di Casal di Principe, in collegamento con la piattaforma TRASPARE del
Comune di Casal di Principe si sono si sono riuniti I’ing. Alessandro CIRILLO in qualita di Responsabile
del Procedimento, I’ing. Vincenzo CENNAME quale Resp. Settore LLPP e I’ing. Giuseppe Lagravanese,
quale componente/segretario nonché dipendente assegnato al settore tecnico; quali membri della commissione
di gara nominata con determina del Resp. LL.PP. n. 01 del 04.01.2021 (Reg. Gen. 02), procedendo alla
verifica delle offerte pervenute di cui ai lavori in oggetto

La scadenza per la presentazione delle offerte era fissata per il 04/01/2021 entro le ore 12:00.

Si riporta di seguito ’elenco degli operatori partecipanti con allegato il numero di protocollo e I’orario di
arrivo:

Concorrenti che hanno terminato il caricamento della busta

N. RAGIONE SOCIALE PROTOCOLLO DATA E ORA DI ARRIVO
1 VALENTINO COSTRUZIONIS.R.L. N. 33016 del 28/12/2020 28/12/2020 16:32
2 GIERRE SRL IMPIANTI TECNOLOGICI E ¢N. 33156 del 30/12/2020 30/12/2020 11:16
3 FERROTECNICA SRL N. 33193 del 30/12/2020 30/12/2020 16:20
4  Mandataria: CO.R.A. COSTRUZIONI EDILI N. 19 del 02/01/2021 02/01/2021 18:18
Mandanti:
AG IMPIANTISTICA GENERALE SRL
5 Consorzio Stabile Costruendo Srl N. 64 del 03/01/2021 03/01/2021 15:31
6  Mandataria: DIPUORTO COSTRUZIONI S N. 67 del 03/01/2021 03/01/2021 17:51
Mandanti:

CONSORZIO ITA.CA
BUILDING & DESIGN 2008 S.R.L.

GEOM. VERAZZO FRANCESCO N. 82 del 03/01/2021 03/01/2021 18:35
8 Mandataria: IORIO ANGELO Ditta Individu: N. 106 del 04/01/2021 04/01/2021 09:29
Mandanti:
CAV. GRANATA GROUP SRL
9 DI.Gl. COSTRUZIONI SOC. COOP. N. 108 del 04/01/2021 04/01/2021 09:50
10 Costruzioni Generali Verazzo srl N. 118 del 04/01/2021 04/01/2021 10:28
11 CONSORZIO STABILE SOLEDIL N. 121 del 04/01/2021 04/01/2021 10:39

Sono presenti, in via telematica, i seguenti operatori:
1. Valentino Costruzioni Srl;
2. Ferrotecnica Srl; y
3. Consorzio Stabile Costruendo; f f%
4. Geom. Verazzo Francesco. /
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La commissione, procede ad ammettere con riserva tutti i partecipanti invertendo I’apertura delle buste, cosi
come specifiato nel disciplinare di gara, e rimandando successivamente la verifica della documentazione
amministrativa ai primi tre in classifica oltre un quarto sorteggiato tra i restanti operatori economici rimanenti
in graduatoria, ai sensi dall’art. 25 del disciplinare di gara.

Definita I’ammissione con riserva di tutti i partecipanti, si procede alla verifica della busta tecnica,
riscontrando che tutte le offerte sono firmate digitalmente dagli operatori, sia in forma singola che associata, e
procedendo all’elencazione degli allegati tecnici presenti in ogni fascicolo digitale.

Si riporta I’elenco degli operatori economici con gli allegati tecnici trasmessi:

IMPRESA A |B1|B2(C1|C2| D1 | D2 |D3|E1|E2]| E3 OFFERTA TEMPO
1 |Valentino Costruzioni XIXIXIXIXI X X[XIX[X]X OFFRE 100 GG LAVORATIVI
2 |Gierre impianti Tecnologicie sevia | X | X | X | X|X| X | X | X/ X| X | X OFFRE OB I THATIY
3 [Ferrotecnica XIXIXIXIXIXIXIXIX]IX] X OFFRE 100 GG LAVORATIVI
I R — XIXIXIXIXIXIXIXIXIX]X OFFRE 100 GG LAVORATIVI
5 [Cons. Stabile Costruendo XIXIXIXIXIXIXIXIXIX]|X OFFRE 100 GG LAVORATIVI
6 |ATI Di Puorto Costruzioni +2 XIXIXIXIXIX]XIX]IX|X]X OFFRE 100 GG LAVORATIVI
7 |Geom. Verazzo Francesco XIXIXIXIXIX]XIXIXIX]X OFFRE 100 GG LAVORATIVI
8 [ATIlorio Angelo +1 XIXI-IXIX] -] -1XIX|IX[|X OFFRE 126 GIORNI LAVORATIVI
9 [DI.GI. Costruzioni XIX]-IXIX] -1 X[IX|IX[|[X]X OFFRE 100 GG LAVORATIVI
10 [Costr. Gen. Verazzo XIXIXIXIX]IXIXIXIXIXX OFFRE 100 GG LAVORATIVI
11 |Cond. Stabile Soledil XIXIXIXIX]I XX IX|IX[X]X OFFRE 100 GG LAVORATIVI

Avendo dato lettura dei tempi offerti, si procede alla definizione del punteggio relatico al criterio “A” — offerta
riduzione tempo di realizzazione dei lavori nel progetto principale. La commissione prende atto che al punto
20.6 del disciplinare di gara pubblicato su Traspare, per mero errore materiale, non ¢ riportata la formula di
assegnazione del punteggio. La medesima commissione conviene di determinare detto punteggio secondo lo
schema di disciplinare agli atti che contiene la formula ed in base alla definizione dei paramatri riportati sul
disciplinare riportati su traspare e che definisce una assegnazione del tipo proporzionale, per cui la forumula €
cosi determinata:

N .
P :ﬂ.P
i N Max

!

Dove:

Nmin=numerto giorni minimo offerto; [
Ni=numero giorni offerto dal concorrente i.mo;

Pi=coefficiente attribuito al concorrente i.mo;

Pmax= punteggio massimo del criterio
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IMPRESA Ni Nmin Pi
1 Valentino Costruzioni 100 100 5
2 Gierre Impianti Tecnologici e Servizi 100 100 >
3 Ferrotecnica 100 100 5
4 ATI - Cora Costruzioni + 1 — 1 "
5 Cons. Stabile Costruendo 100 100 5
6 ATI Di Puorto Costruzioni +2 100 100 5
7 Geom. Verazzo Francesco 100 100 5
8 ATl lorio Angelo +1 126 100 3,968
9 DI.GI. Costruzioni 100 100 5
10 [Costr. Gen. Verazzo 100 100 5
11 |Cond. Stabile Soledil 100 100 5

La commissione pretanto procede alla sospensione della procedura per le valutazioni tecniche delle offerte da
eseguirsi in seduta riservata.

Le operazioni di gara vengono chiuse alle ore 16:50 del giorno 04/01/2021

Letto, approvato e sottoscritto

Ing. Alessandro CIRILLO

Ing. Vincenzo CENNAME

Ing. Giuseppe LAGRAVANESE
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