



Comune di Casal di Principe

Provincia di Caserta

AREA TECNICA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

Via Matteotti 02 Casal di Principe -81033-(Ce)
Tel/Fax 081/8166010

VERBALE DI GARA n. 3

OGGETTO: SPORT E PERIFERIE 2020 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PISCINA COMUNALE E RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SPORTIVO DI VIA VATICALE - CIG: 952988992E

SEDUTA PUBBLICA DEL 15/05/2023 ore 15:35

Il giorno QUINDICI del mese di MAGGIO duemilaventitre, alle ore 15:35 presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Casal di Principe, in collegamento telematico con la piattaforma TRASPARE del Comune di Casal di Principe sono presenti in seduta pubblica l'ing. Vincenzo CENNAME in qualità Presidente e Responsabile del Settore LL.PP. e Ambiente, l'ing. Giuseppe LAGRAVANESE e l'Arch. Raffaele VELLA, quali dipendenti assegnati al settore tecnico e membri del seggio di gara.

Alla piattaforma risulta collegato in streaming l'operatore economico SAPORITO GARDEN SOC. COOP.

Il Seggio di gara da atto dell'ammissione del concorrente BAL.CA Costruzioni Generali Srl in seguito a soccorso istruttorio effettuato ai sensi dell'art. 83, c. 9 del Codice, giusto verbale del giorno 11/05/2023.

Definita l'ammissione dei partecipanti alla procedura di gara, si procede al download e all'apertura delle buste economiche, verificando che all'interno è contenuta la dichiarazione di offerta economica e che la stessa sia firmata digitalmente

Pertanto, una volta stampate tutte le offerte presentate, il Seggio di gara procede alla lettura dei ribassi offerti dagli operatori economici.

Dato atto che il numero di offerte ammesse è pari a 5, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 120 del 2020, si procede al calcolo della soglia di anomalia che viene eseguita con la procedura indicata all'art. 97 comma 2-bis del codice dei contratti, mediante l'ausilio di un foglio di calcolo fornito dalla piattaforma digitale, di cui di seguito si riporta il dettaglio.

Offerente	Ribasso %	Offerta Anomala
CON.AR.ED. CONSORZIO ARTIGIANI EDILI SOC. COOP.	33.427	NO
BAL.CA. COSTRUZIONI GENERALI SRL	34.789	NO
SAPORITO GARDEN SOC. COOP.	35.686	NO
P.G. APPLATI SRLS	36.887	NO
DCM Costruzioni srls	40.375	NO

Numero delle offerte ammesse (A): 5

Dimensione dell'ala (B = A x 10%): 1

Numero di offerte incluse nell'ala con ribassi minori: 1

Numero di offerte incluse nell'ala con ribassi maggiori: 1

Numero delle offerte centrali (C): 3

Somma dei ribassi (D): 107.362

Media aritmetica dei ribassi (E = D / C): 35.787

Numero delle offerte che superano la media aritmetica (F): 1



Comune di Casal di Principe

Provincia di Caserta

AREA TECNICA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

Via Matteotti 02 Casal di Principe -81033-(Ce)
Tel/Fax 081/8166010

Somma degli scarti (G): 1.1

Media degli scarti (H = G / F): 1.1

Rapporto tra lo scarto medio aritmetico e la media aritmetica dei ribassi (I = H / E): 0.030737418615698437980272166

Valore soglia anomala (SA = E + E*20%): **42.944**

Il Seggio di gara, verificato che tutte le offerte sono inferiori alla soglia di anomalia, individua come primo classificato l'operatore economico **DCM Costruzioni Srls** (Capogruppo) con sede in Casal di Principe (CE) alla via Nettuno p.IVA 04401290616 con il ribasso pari al **40,375%** in RTI con Appalti Generali 2011 Srl.

Il Presidente avvisa che l'offerta, vincolante per gli operatori economici, diverrà tale per il comune di Casal di Principe dopo quanto di seguito indicato:

- Valutazione della congruità dell'offerta da parte del RUP, a norma dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 e le verifiche di cui all'art. 95, comma 10 del Codice;
- l'adozione del provvedimento di aggiudicazione, a seguito di proposta del RUP, nei confronti dell'operatore economico la cui offerta sia stata valutata congrua;
- la verifica della documentazione prevista dalle disposizioni del disciplinare di gara;
- l'adozione del conseguente provvedimento dirigenziale di aggiudicazione efficace.

Il Seggio di gara chiude le operazioni di gara alle ore 15:59 e trasmetterà al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Letto, approvato e sottoscritto

F.to Ing. Vincenzo CENNAME

F.to Ing. Giuseppe LAGRAVANESE

F.to Arch. Raffaele VELLA