



Comune di Casal di Principe

Provincia di Caserta

AREA TECNICA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

Via Matteotti 02 Casal di Principe -81033-(Ce)
Tel/Fax 081/8166010

VERBALE DI GARA n. 3

OGGETTO: SERVIZIO TECNICO DI ADEGUAMENTO SISMICO REALIZZAZIONE DELLE PROVE SISMICHE CON RELATIVA VERIFICA DEL PLESSO SCOLASTICO DANTE I.C. DON DIANA. CIG: 9640608166 – CUP: C86F22000060006

SEDUTA DEL 20/04/2023 ore 16:30

Il giorno VENTI del mese di APRILE duemilaventitre, alle ore 16:30 presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Casal di Principe, sono presenti l'ing. Vincenzo CENNAME in qualità di Presidente della Commissione di gara in oggetto, l'ing. Giuseppe LAGRAVANESE e l'Arch. Raffaele VELLA, gli stessi si sono riuniti per valutare la documentazione richiesta in seguito a soccorso istruttorio ai seguenti operatori economici:

- **RTP Mandataria: Fiorillo Donato** con nota prot. n. 9139 del 06/04/2023;
- **RTP Mandataria: Mascolo Ingegneria Srl** con nota prot. n. 9142 del 06/04/2023;
- **RTP Mandataria Aurea Soluzioni di Ingegneria srls** con nota prot. n. 9143 del 06/04/2023;
- **RTP Mandataria: Alfano Pasquale** con nota prot. n. 9145 del 06/04/2023;

La Commissione dato atto che i concorrenti RTP Mandataria: Fiorillo Donato e RTP Mandataria: Alfano Pasquale, nei termini indicati nella richiesta di soccorso istruttorio, non hanno provveduto ad integrare la documentazione carente, procede alla loro esclusione.

Quindi si procede all'esame della documentazione presentata da:

- **RTP Mandataria: Mascolo Ingegneria Srl**, assunta al protocollo comunale n. 10041 del 17/04/2023;
- **RTP Mandataria Aurea Soluzioni di Ingegneria srls** assunta al protocollo comunale n. 10043 del 17/04/2023;

La Commissione dopo aver esaminato la documentazione presentata dai suddetti operatori economici ritiene che i documenti trasmessi risultano idonei a regolarizzare le carenze documentali e le incongruenze riscontrate nella precedente seduta di gara, pertanto i concorrenti sono ammessi alle successive fasi di gara.

La seduta di gara viene chiusa alle ore 17:00.

Letto, approvato e sottoscritto

F.to Ing. Vincenzo CENNAME

F.to Arch. Raffaele VELLA

F.to Ing. Giuseppe LAGRAVANESE